



ZARZĄD MIEJSKICH INWESTYCJI DROGOWYCH

ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa

tel. (22) 56-91-400, fax (22) 56-91-401

e-mail: zmid@zmid.waw.pl www.zmid.waw.pl

13 MAJ 2020

Warszawa, dnia _____ r.

ZMID-ZP.26.7.2020.MAS (16)

Dot.: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest *Wykonanie robót budowlanych związanych z budową wind w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego w Warszawie – część 1: Budowa 2 wind w istniejących wieżach zlokalizowanych w rejonie dworca PKP Powiśle*, zostało unieważnione. Numer sprawy ZP/14/PN/10/19.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych (dalej „Zamawiający”) w Warszawie informuje, iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na *Wykonanie robót budowlanych związanych z budową wind w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa urządzeń dźwigowych przy wiadukcie ks. J. Poniatowskiego w Warszawie – część 1: Budowa 2 wind w istniejących wieżach zlokalizowanych w rejonie dworca PKP Powiśle*, **zostało unieważnione.**

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 1.671.248,96 zł brutto.

W wyznaczonym terminie - w zakresie części 1 (PKP Powiśle) - wpłynęły dwie oferty:

1. MKL – BUD Sp. z o.o. ul. Magazynowa 11A/38, 02-652 Warszawa, cena ofertowa: 6.170.992,10 zł
2. INTOP WARSZAWA Sp. z o.o. ul. Łukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa, cena ofertowa: 8.630.285,96 zł

Ze względu na fakt, że Zamawiający nie posiada zapewnienia finansowego na realizację przedmiotowego zadania - w zakresie części 1 (PKP Powiśle) – postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione.

Zgodnie z zapisami Rozdziału XI pkt. 2 SIWZ, Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

p.o. Zastępcy Dyrektora

Dariusz Mbsak

GŁÓWNY SPECJALISTA

Mieczysław Urbański

Małgorzata Łyja

radca prawny

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Małgorzata Kiliś

NACZELNIK WYDZIAŁU
REALIZACJI INWESTYCJI

Maciej Osiecki

ZP/13/PN/9/19